

A. AM. P. S.

Azienda Ambientale di Pubblico Servizio
S.p.A.

Via G. Bandi, 15 – 57121 – LIVORNO

DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA

**PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA
DEI DISSESTI**

**RIPRISTINO DEI DISSESTI SUL VERSANTE OVEST
(COSSU NORD E COSSU SUD)**

PROGETTO ESECUTIVO

3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Marzo 2009





Azienda Ambientale di Pubblico Servizio
S.p.A.

Via G. Bandi, 15 – 57121 – LIVORNO

DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI

**RIPRISTINO DEI DISSESTI SUL VERSANTE OVEST
(COSSU NORD E COSSU SUD)**

PROGETTO ESECUTIVO

3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GETAS-PETROGEO s.r.l.

PISA

Marzo 2009

Emesso da: *Ing. Paolo Ghezzi*

Rivisto e Approvato da: *Dr. Giuseppe Ghezzi*

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO	
A. COPERTURA DI FASE 1	124,931.80
B. ONERI SICUREZZA (Non soggetto a ribasso)	4,746.25
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	129,678.05

Escluso somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, e spese tecniche)

CONSOLIDAMENTO VERSANTI AREA NORD E SUD VASCA COSSU							
N.Ord.	N. El.		DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE
1	III.1.1		<i>Opere di consolidamento dei versanti della zona Nord e della Zoma Sud della vasca Cossu mediante tre ordini di terre rinforzate come da disegni di progetto nella zona Nord e due ordini di rinforzo (uno in terra rinforzata ed uno in palificata doppia) nella zona Sud. L'intervento è completato da ordini di palizzate semplici con talee, posa in opera di un geocomposito antierosione e successiva idrosemna nonchè da una rete di regimazione acuve. Il lavoro comprende ogni onere per la risagomatura dei versanti, gli accessi all'area di cantiere, i drenaggi tergo muro, i terreni di riporto anche per l'esecuzione dei rilevati rinforzati ed il relativo rinverdimento. Le quantità sono dettagliate nella voce di elenco prezzi.</i>	a corpo	1	124,931.80	124,931.80
				TOTALE DELL'OPERA:			<u>124,931.80</u>