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1 Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli autoveicoli e degli autotelai
componenti il Parco Macchine dell’Azienda A.Am.P.S. S.p.a. (di seguito Azienda), e nel
particolare, le attivitd di manutenzione e riparazione meccanicaq, elettrica/elettronica e di
carrozzeria, di pronto intervento su strada e avviamento al servizio, nonché quelle legate
dlla revisione periodica presso la Motorizzazione Civile.

L’esecuzione degli interventi avverra di norma presso le strutture dell’Azienda in aree di
Officina opportunamente delimitate e regolamentate.

| ricambi necessari ad effettuare gli intferventi, di norma saranno forniti all'impresa
aggiudicataria (di seguito Appaltatore), direttamente dalla Azienda.

Il servizio di manutenzione delle attrezzature allestite sugli autotelai in oggetto, ed il servizio
di fornitura e riparazione pneumatici, sono esclusi dalle prestazioni richieste poiché
regolamentati da specifiche convenzioni.

1.1 Durata dell’appalto

La durata dell’appalto € di 2 anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

L"affidamento dell’appalto € subordinato all’esito di un “periodo di prova” della durata di
tfre mesi durante il quale I’Azienda verificherd il rispetto puntuale di tutte le condizioni
indicate nel presente capitolato.

Fermo quanto sopra resta inteso che, per inadempienze gravi, potranno essere applicate
sin da subito le misure di contestazione previste, sino alla risoluzione immediata del
contrafto (vedi articolo 14 Rispetto del capitolato-contestazion).

1.2 Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a c.a. € 600.000,00 (€/anno
300.000,00 c.a.).

A titolo del tutto indicativo I'impegno della “forza lavoro” occorrente per lo svolgimento
degli interventi assegnati pud essere previsto complessivamente in circa 9.500 ore lavoro
annuali.
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1.3 Parco Macchine Aziendale

Nel Parco Macchine Aziendali, oggetto della presente gara (vedi allegato 1), per ogni
macchina vengono elencate le principali caratteristiche tecniche ed identificative.

Eventuali variazioni del Parco Macchine Aziendale, saranno tempestivamente
comunicate all’Appaltatore, che ne prenderd carico in relazione alle prestazioni richieste
nel presente Capitolato senza richiedere onere alcuno.

Per ogni Macchina saranno poi disponibili per consultazione, presso |I'archivio dell’Ufficio
Tecnico Aziendale, i relativi manuali di uso € manutenzione.

2 Capacita tecnica delle imprese concorrenti

La capacita tecnica e professionale dell’ Appaltatore sard valutata facendo riferimento a
quanto indicato nel Decreto Legislativo del 12 aprile2006, n.163 "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi € forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE", e secondo i seguenti requisiti minimi essenziali:

« Capacita di forza lavoro almeno pari a quella stimata per lo svolgimento delle
attivitd oggetto del presente appalto (9500 ore/anno O4unitd).

» Importo fatturato nell’ ultimo anno per prestazioni analoghe a quelle oggetto del
presente appalto, a favore di amministrazioni o enti pubblici e privati, in una quota
non inferiore a € 300.000,00.

» Avere almeno una propria sede operativa (officina) posta ad una distanza inferiore
o uguale a 15 Km dalla sede impiantistica dell’Azienda di via dell’ Artigianato 32,
avente una superficie coperta di almeno 500 mq, e dotata di adeguate
aftrezzature per la diagnosi e Io svolgimento di interventi manutentivi/riparativi di
entitd rilevante.

» Possedere le autorizzazioni/abilitazioni necessarie per |'effettuazione delle revisioni
periodiche MCTC ai sensi dell’Art. 80 del Nuovo Codice della Strada.

L"Azienda si riserva la facoltd di verificare quanto indicato, anche con sopralluoghi presso
la stessa sede operativa delle imprese concorrenti.

3 Prestazioni richieste e regolamentazione attivita

All’Appaltatore verranno commissionati interventi di manutenzione sia di carattere
correttivo che programmato, dove per correttivo si infendono tutti gli interventi in cui la
manutenzione si attiva solo dopo il verificarsi del guasto, e per preventivo quegli interventi
che tendono a mantenere, migliorare e prolungare |'efficienza della macchina.

Negli interventi correttivi I’Appaltatore dovrd ripristinare la funzionalitd delle macchine
andando a ricercare ed eliminare la causa del malfunzionamento con adeguati
strumenti di ricerca e di lavoro, mentre negli interventi programmati, I’ Appaltatore dovrd
eseguire controlli e inferventi al fine di mantenere e prolungare lI'efficienza delle
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macchine; il tutto conformemente a quanto prescritto nei manuali di uso € manutenzione
delle case costruttrici, attenendosi ai protocolli e livelli prestazionali richiesti dall’ Azienda,
nonché nel rispetto delle normative vigenti.

Gli interventi si svolgeranno di norma presso le struttura dell’Officina Aziendale all’interno
delle aree assegnate e negli orari di seguito indicati:

» dalle ore 06:00 alle ore 20:00 dal lunedi al sabato festivi inclusi
« dalle ore 06:00 alle ore 13:00 la domenica

Gli interventi piu rilevanti, dopo specifica autorizzazione da parte dell’Azienda potranno
essere svolti presso la sede operativa dell’ Appaltatore.

Le tariffe da applicare alle attivitd svolte sono indicate nell’articolo del presente
capitolato 12 Prezzi contrattuali

In quei casi particolari, in cui la ditta aggiudicataria non sia in grado di svolgere dli
intferventi nei tempi e nei modi come da esigenze dell’ Azienda, sard facoltd della stessa
Azienda poter commissionare interventi ad altre ditte di propria fiducia.

4 Aree di lavoro

Gli interventi dovranno essere svolti di norma presso le strutture dell’Officina Aziendale,
ubicata nella sede impiantistica di via dell’Artigionato 32, in aree assegnate,
opportunamente delimitate e regolamentate.

Nell’elaborato grafico nr. 0294050110 (vedi allegato 2), € rappresentata |'Officina
Aziendale suddivisa in diverse aree in relazione al tipo di attivitd svolta, le Aree Operative
assegnate agli interventi in oggetto sono la n°1, n°2 e n°3.

Nelle aree indicate I’Appaltatore stabilird il proprio Cantiere, di seguito vengono descritti
particolari obblighi e divieti inerenti I'utilizzo delle Aree Operative assegnate:

« L'Appaltatore dovrda delimitare le Aree Operative assegnante a proprie spese, con
adeguati sistemi di recinzione.

« All'interno delle Aree, I'Appaltatore dovrd dotarsi a proprie spese di fufte le
aftrezzature necessarie ad analizzare e svolgere tutti gli inferventi assegnati, a
“regola d'arte”, in piena autonomia e nel rigoroso rispetto di quanto prescritto
dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione.

« Allinterno delle Aree |'Appaltatore dovrd provvedere a proprie spese, a
predisporre idonei contenitori opportunamente contrassegnati, adibiti al deposito
temporaneo dei rifiuti prodofti dagli interventi eseguiti, al fine del successivo
smaltimento che sard a carico dell’Azienda, il tutto secondo le normative vigenti.

« All'interno delle Aree, I’Appaltatore potrd inoltre dotarsi a proprie spese di box da
adibire a magazzino e/o deposito attrezzature; l'installazione di tali strutture
andranno comunqgue concordate con |'Azienda.

e L'Azienda non risponderd di eventuali furti o danneggiamenti alle strutture e alle
attrezzature dell’ Appaltatore.

« L'Appaltatore dovrd mantenere in efficienza ed in buono stato di ordine e pulizia le
strutture e gli spazi assegnati.
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+ FE’ vietata la rimozione delle recinzioni di delimitazione del Cantiere, se non per
motivi di emergenza o di comprovata esigenza e comungue sempre per periodi
temporanei.

e Lingresso di personale dell’Azienda nel Cantiere dovrd essere autorizzato
preventivamente dal relativo Responsabile, tranne quei casi di comprovata e
urgente necessitd.

 In caso di ufilizzo di utensili portatili che necessitino di corrente elettrica o aria
compressa, |I'Appaltatore potrd utilizzare le utenze presenti nelle Aree assegnate,
previa verifica del Responsabile di Cantiere delle potenze assorbite in relazione
all’utensile utilizzato.

« In coso di utilizzo di attrezzature che necessitino di alimentazione elettrica
temporanea di cantiere o di punti di utenza diversi da quelli presenti nelle aree
assegnate, I’Appaltatore dovrd provvedere a proprie spese all’allestimento degli
impianti necessari, previa autorizzazione dell’Azienda.

« L'Appaltatore, previo accordo con I'Azienda, potrd usufruire delle strutture igienico
sanitarie, spogliatoi, bagni, docce, ecc. della stessa Azienda.

e In caso di prove tecniche con motore acceso |'Appaltatore dovrd
preventivamente inserire nello scarico dell’automezzo le apposite tubazioni di
aspirazione esistenti nelle Aree assegnate ed accendere il relativo ventilatore.

Nel caso in cui I"Azienda, in seguito ad ispezioni, riscontrasse inadempienze
relativamente alle prescrizioni di cui sopra, sard facoltd della stessa Azienda attivarsi
contestando formalmente il caso e, se necessario, rivalersi economicamente con |o
stesso Appaltatore.

4.1 Area 1

L'area in oggetto € suddivisa in 5 “fosse di lavoro” ed é la zona operativa destinata agli
interventi sugli automezzi e autotelai del Parco Macchine Aziendale aventi massa
complessiva a pieno carico (PTT) maggiore di 35 q.li, e ad alcuni tipi di interventi relativi
alle aftrezzature (esclusi dalle prestazioni richieste) del Parco Macchine Aziendale; ogni
fossa lavoro € indipendente, delimitata da opportune barriere mobili ed € dotata di:

« punti di utenza per aria compressa ed elettricita (220/380 volt)
* luce diispezione
+ sistema di aspirazione gas di scarico.

L"utilizzo degli spazi in oggetto verrd autorizzato dall” Azienda di volta in volta in relazione
dlle effettive esigenze.

4.2 Area 2

L'area in oggetto & destinata agli interventi sugli autoveicoli e autotelai del Parco
Macchine Aziendale avente massa complessiva a pieno carico (PTT) minore o uguale a
35 q.li, ed & dotata di:

« punti di utenza per aria compressa ed elettricitd 220/380 volt
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* luce diispezione
» sistema di aspirazione gas di scarico
» fre ponti sollevatori con portata 2500/3000kg

4.3 Area 3

L'area in oggetto & destinata esclusivamente agli interventi sugli autoveicoli e autotelai
del Parco Macchine Aziendale avente massa complessiva a pieno carico (PTT) maggiore
di 35 q.li ed & dotata di:

« punti di utenza per aria compressa ed elettricitd 220/380 volt
* luce diispezione
« sistema di aspirazione gas di scarico.

44 Altre aree di lavoro

L' Appaltatore potrd svolgere gli interventi assegnati in aree dell’ Azienda diverse da quelle
assegnate, solo su richiesta specifica dell’Azienda, la quale provvederd di volta in volta
ad autorizzare o stesso Appaltatore.

Le aree in oggetto, potranno essere:

« Le aree di circolazione e parcheggio degli automezzi della sede di via
dell’Arfigianato 32:

« lllocale ingrassaggio e tagliandi adicente |'Officina Aziendale

* Le aree pertinenti la Discarica controllata di Vallin dell’Acquila, in Via delle Sorgenti
a Livorno

» Parcheggio uffici amministrativi in Via Bandi, 15

« Eventuali altre sedi Aziendali in ambito urbano

Nei casi di interventi “su strada” (recupero di automezzi non marcianti, interventi sul suolo
pubblico stradale) I’Appaltatore € tenuto allo scrupoloso rispetto del Codice della Strada,
in particolare, per gli interventi in zone a “traffico limitato” e “pedonali”, dovrd organizzarsi
preventivamente e autonomamente al fine delle necessarie autorizzazioni.

5 Accesso e circolazione all’interno delle aree aziendali

Al fine delle autorizzazioni di accesso nelle aree Aziendali, I’ Appaltatore dovrd in fase di
aggiudicazione gara, comunicare per mezzo di dichiarazioni scritte, I'elenco riportante le
generalitd e la qualifica (responsabili tecnici, responsabile di cantiere, operai, ecc.)del
personale dipendente, e I'elenco degli autoveicoli destinafi all’organizzazione e
all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.

Tali elenco dovranno essere tempestivamente aggiornati prima dell'impiego di personale
e/o autoveicoli diversi da quelli indicati.
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La circolazione degli automezzi all'interno delle aree dell’Azienda dovra attenersi alle
normative inerenti la circolazione dei veicoli (segnaletica orizzontale e verticale installata),
nel rispetto del “Nuovo codice della strada” e del relativo "Regolamento”, ed in
particolare:

+ E’ vietato ingombrare le strade, impedendo Ia normale circolazione veicolare o lo
svolgimento di eventuali operazioni di emergenza.

« FE’ vietato I'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica, se non in caso di
impellente necessitd.

» FE’ vietato sostare all’interno delle aree aziendali con motore acceso se non per
prove tecniche.

« FE’ vietato scaricare/caricare materiale inflammabile con motore acceso o nelle
vicinanze di aree dove si eseguono lavori a caldo.

« All'interno dell’Officinag, il fransito pedonale ha sempre prioritd sul fransito veicolare.

Il personale indicato dall’Appaltatore, dovra essere sempre munito di documento di
riconoscimento in corso di validitd, e per motivi di procedure interne organizzative in
materia di qualitd e sicurezza sul lavoro, in ingresso e uscita dall’Azienda dovrd segnalare
la propria presenza/assenza indicando il giorno e I'ora di ingresso/uscita su apposito
registro, oppure “timbrando” apposito cartellino eleftronico fornito dall’Azienda su
proprio sistema informatico.

Eventudli inadempienze di quanto sopra saranno contestate  formalmente
all’Appaltatore.

6 Personale dell’Appaltatore

I personale dell’Appaltatore impiegato nell’organizzazione ed esecuzione dei lavori
dovrd essere professionalmente preparato, in grado di eseguire gli interventi nel rispetto
della “regola d’arte”, in relazione al Parco Macchine Aziendale.

Tutto il personale impiegato dovra essere in possesso di patente in corso di validitd,
idonea alla guida del Parco Macchine Aziendale.

Negli interventi svolti presso le aree e strutture Aziendali, & vietato utilizzare personale
diverso da quello indicato nelle dichiarazioni fornite in fase di aggiudicazione.

Per impiegare personale diverso da quello dichiarato e/o per variare le qualifiche
assegnate (responsabile tecnico, responsabile di cantiere, operaio), I’Appaltatore dovra
presentare preventivamente una nuova dichiarazione aggiornata, la quale solo dopo
verifica e accettazione da parte dell’Azienda potrd essere resa esecutiva.

I vestiario da lavoro indossato dal personale operante, oltre che rispettare quanto
stabilito dalle normative vigenti in materia di sicurezza, dovrd essere della stessa tipologia
per tutto il personale impiegato, e dovrd riportare in evidenza la “denominazione” della
stessa ditta, cosi da risultare immediatamente riconoscibile.

Tutto il personale impiegato presso le sedi Aziendali deve essere dotato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, ai sensi dell’art. 36 bis comma 6 del
Decreto n° 233/2006 (Decreto Bersani), convertito in Legge 248/06.
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6.1 Responsabile Tecnico dell’ Appaltatore

I Responsabile Tecnico individuato dall’Appaltatore, sard colui che svolgerd funzioni
Tecnico-Amministrative nei rapporti con I’ Azienda e nello specifico:

« Gestird gli interventi che si svolgeranno presso sedi diverse da quelle dell’ Azienda.

» Gestird eventuali contestazioni ed interventi in garanzia.

» Gestird la documentazione relativa all’attivitd svolta giornalmente.

« Gestird i consuntivi deglli interventi eseguiti facendo particolare riferimento alla
correttezza dei contenuti tecnico-amministrativi.

« Riceverd e gestird tutte le comunicazioni ufficiali tfra Azienda e Appaltatore.

« Sovrintenderd alle attivitd del Responsabile di Cantiere.

Sard cura dell’Appaltatore, fornire per la figura professionale in oggetto, un indirizzo di
posta elettronica (e-mail) attiva da consultare con cadenza almeno giornaliera, numero
di telefono mobile e numero di telefono fisso.

In caso di variazione dei recapiti indicati, sard compito dell’ Appaltatore darne tempestiva
comunicazione scritta all’ Azienda.

Saranno a completo carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dallo svolgimento delle
attivitd di organizzazione previste per la figura in oggetto, per la quale non sard quindi
corrisposto  nessun  compenso economico diretto, le spese sostenute andranno
considerate dall’ Appaltatore in fase di offerta economica.

6.2 Responsabile di Cantiere

Il Responsabile di Cantiere individuato dall’Appaltatore dovrd, oltre a svolgere I'attivita
operativa, gestire i rapporti strettamente tecnici con il personale dell’Azienda ai fini del
corretto svolgimento degli interventi, ed in particolare dovrd:

+ Gestire gli intferventi con particolare riferimento alla sicurezza, rispettando le
normative vigenti e quanto indicato nel presente Capitolato, compilare e gestire
giornalmente per le proprie competenze, il Permesso di Lavoro, prima dell’inizio di
qualsiasi attivitd lavorativa.

+ Prendere in consegna e gestire gli interventi esclusivamente per mezzo della
“scheda diinfervento”.

e Gestire gli interventi utilizzando professionalitd ed atftrezzature idonee al lavoro da
eseguire.

« Consultarsi periodicamente con il personale dell’ Azienda per:

Conoscere le prioritd da dare ai vari interventi

Decidere eventuali soluzioni fecniche

Ordinare i ricambi necessari

Gestire la documentazione tecnica inerente gli interventi, i controlli e le

manutenzione programmata, ed in generale per I'espletamento di tutte le

procedure tecnico-pratiche Aziendali.
» Gestire gli inferventi e la “scheda di intervento” secondo le procedure
dell’Azienda.

« Compilare giornalmente il documento “Rapporto attivitd giornaliera” dove devono
essere descritti sinteticamente e chiaramente i lavori eseguiti ed il materiale
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utilizzato, in modo tale che sia possibile conoscere i lavori eseguiti e lo stato degli
stessi, una corretta compilazione del documento permetterd inoltre al
Responsabile Tecnico dello stesso Appaltatore di consuntivare e motivare
tfecnicamente ed economicamente gli intferventi eseguiti.

» Presidiare il cantiere in relazione alle esigenze dell’ Azienda.

+ Gestire il personale operante dello stesso Appaltatore, presente in numero idoneo,
in relazione agli effettivi carichi di lavoro, ed alle esigenze dell’ Azienda.

» Lasciare le giuste consegne al proprio personale operaio in caso di assenza
temporanea dal cantiere.

» Gestire gli inferventi esterni su strada con I'ausilio di apposito automezzo, attrezzato
ed idoneo ad approntare gli interventi su strada (come meglio definito nell’arficolo
7.3 Automezzo attrezzato) di proprietd dell’ Appaltatore.

Per i compiti specifici assegnati alla professionalitd in oggetto, I'’Appaltatore potrd
individuare piu persone le quali potranno in relazione alle esigenze, avvicendarsi
alternativamente nel ruolo.

Ai fini dell’atftivitd di Reperibilitd dei/del Responsabile di Cantiere (vedi articolo 8.7
Reperibilitd) I’Appaltatore dovrd comunicare per scritto uno o pit numeri di telefono da
poter contattare (in ordine di prioritd); nei casi di variazione dei recapiti telefonici, sara
compito dell’ Appaltatore darne tempestiva comunicazione scritta all’ Azienda.

Alla afttivitd della figura professionale in oggetto sard riconosciuta la relativa tariffa come
indicato nell’articolo 12 Prezzi contrattuali del presente capitolato.

6.3 Personale operaio Appaltatore

I personale operaio dell’Appaltatore impiegato negli inferventi sard  gestito
esclusivamente dal Responsabile di Cantiere.,

E’ vietato per il personale dell’Azienda commissionare lavori di qualsiasi entita
direttamente al personale dell’ Appaltatore che non sia il Responsabile di Cantiere.

Alle attivitd svolte dalle figure in oggetto verranno riconosciute le relative tariffe come
indicato nell’articolo 12 Prezzi contrattuali del presente capitolato.

7 Attezzature

Al fine di eseguire diagnosi ed interventi nel rispetto della “regola d’arte”, I’Appaltatore
dovrd essere dotato di tutte le macchine ed attrezzature necessarie, le stesse dovranno
inoltre essere quanto piu possibile attuali e tecnologicamente avanzate, oltre che
rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Le attrezzature di utilizzo piu comune, dovranno di norma essere a completa disposizione
degli interventi presso il cantiere stesso, e nei casi in cui si rendesse necessario ufilizzare
attrezzature non presenti nel cantiere, ma presso terzi o0 presso la stessa sede
dell’Appaltatore, questo non dovrd comportare rallentamenti e difficoltd al normale
svolgimento dei lavori, gli oneri relativi ai tempi di trasferimento saranno a carico
dell’Appaltatore.
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Saranno a completo carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’utilizzo delle
attrezzature e della strumentazione in oggetto, le spese sostenute andranno considerate
dall’ Appaltatore in fase di offerta economica.

Tutte le macchine ed attrezzature utilizzate dall’ Appaltatore presso le aree e strutture
Aziendali dovranno essere indicate nella dichiarazione da presentare in fase di
aggiudicazione gara; tali attrezzature dovranno essere conformi alle leggi vigenti.

Per utilizzare attrezzature diverse da quelle dichiarate, I’Appaltatore dovrd presentare
preventivamente all’ufilizzo, una nuova dichiarazione aggiornata, la quale solo dopo
verifica e accettazione da parte dell’ Azienda potra essere resa esecutiva.

E’ vietato I'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di proprieta dell’Azienda se non espressamente
autorizzato dalla stessa.

7.1 Contenitori rifiuti

L’ Appaltatore sard responsabile della custodia temporanea dei rifiuti prodotti, a tale
scopo si dovrd dotare a proprie spese, di appositi contenitori da posizionare all’interno
delle aree assegnate in funzione della tipologia specifica di rifiuto, e secondo le
normative vigenti.

Per rifiuti prodofti si infende qualsiasi scarto di lavorazione derivante dagli interventi
assegnati dall’Azienda (materiali contaminati da olio: stracci, segatura, tubi flessibili;
solventi; particolari metallici; oli esausti; particolari plastici; batterie; vetro; ecc.)

Il successivo smaltimento dei rifiuti secondo le normative vigenti, sard a cura dell’ Azienda
come indicato nell’articolo 8.15 Custodia temporanea rifiuti del presente capitolato.

7.2  Ponti sollevatori (2500/3000 kg)

L'area 1 dell’Officina Aziendale € dotata di tre ponti sollevatori marca Ravaglioli idonei all
sollevamento di autoveicoli fino a 2500/3000 Kg di peso, che nello specifico sono:

Modello Marca Portata Aqno (.j' Ne° di serie
fabbricazione
KP 124 1/IR Ravaglioli 2500 Kg 1998 02066
KP 221 Ravaglioli 3000 Kg 1979 0972
KP 223 Ravaglioli 3000 Kg 1984 2168

L utilizzo di tali attrezzature in modo esclusivo da parte dell’ Appaltatore, sard possibile alle
seguenti condizioni:

+ Compilazione di verbale di consegna fra le parti (Azienda-Appaltatore) dove viene
controllato e dichiarato lo stato e I'efficienza delle attrezzature, nonché la loro
conformitd alle normative vigenti.

» Esecuzione a completo carico dell’ Appaltatore, degli interventi di manutenzione e
conservazione necessari, € secondo quanto indicato negli specifici manuali di uso
e manutenzione in relazione all’effettive condizioni di utilizzo.
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» Esecuzione da parte di un centro di assistenza autorizzato, a completo onere
dell’Appaltatore, della “verifica annuale per attrezzature adibite a sollevamento di
carichi oltre i 200Kg di portata” con registrazione dell’ intervento su apposito registro
reperibile presso I'archivio dell’Ufficio Tecnico Aziendale, il tutto conformemente
alle normative vigenti.

« Facoltd dell’Azienda di verificarne periodicamente le condizioni di pulizia e le
modalita di utilizzo.

« Compilazione di verbale di riconsegna tra le parti (Azienda-Appaltatore) dove
viene conftrollato e dichiarato lo stato e |'efficienza delle attrezzature tenuto conto
del loro normale deterioramento d’uso, nonché la loro conformitd alle normative
vigenti.

I mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporterd la revoca all’utilizzo delle
attrezzature in oggetto, nonché I'addebitomento di eventuali oneri derivanti, sostenuti
dall’ Azienda.

7.3 Automezzo attrezzato

A supporto del servizio di interventi su strada, e in ogni caso nell’ambito del servizio
oggetto della presente convenzione, |'’Appaltatore dovra dotarsi a proprie spese di un
automezzo da adibire ad officina mobile, conforme alle seguenti caratteristiche:

+ Deve avere la carrozzeria di colore bianco.

» Deve esporre in modo chiaro e ben visibile sui due lati I'indicazione "Nome ditta sta
svolgendo servizi per conto di A AM.P.S. S.p.a.”.

» Deve essere attrezzato in modo da potere approntare in modo indipendente tutti i
fipi di infervento relativi agli autoveicoli e autotelai del Parco Macchine Aziendali,
compreso semplici inferventi di smontaggio/montaggio ruote e ripristino guasti
inerenti le attrezzature.

» Deve essere attrezzato conformemente al codice stradale in materia di sicurezza
(cartelli, nastri, giubbini fluorescenti, ecc.)

» Deve essere autorizzato alla circolazione nelle zone a traffico limitato ed in qualsiasi
zona possa verificarsi I'esigenza di un intervento, nel territorio del Comune di
Livorno.

» Deve essere conforme e rispettare il codice della strada.

I mezzo in oggetto potrd inoltre essere utilizzato dall’Appaltatore per il reperimento di
eventuali ricambi o materiale per conto e su commissione dell’ Azienda.

Tutte le spese sostenute dall’Appaltatore per |I'automezzo in oggetto, compreso dli
eventuali permessi di circolazione necessari, le eventuali multe, il carburante e le
manutenzioni, saranno a completo carico dell’ Appaltatore.

L'importo economico corrisposto dall’Azienda in caso di interventi su strada e di servizi per
conto dell’Azienda, oltre la normale tariffa della manodopera relativa al tempo
impiegato, terrd conto della tariffa per “intervento esterno con automezzo attrezzato”
indicata nell’articolo 12 Prezzi contrattuali del presente capitolato, riconosciuta per ogni
guasto con infervento su strada e per ogni servizio per conto e su commissione
dell’Azienda.
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8 Regolamentazione interventi

L'assegnazione degli interventi & regolata da procedure organizzative che seguono
protocolli Aziendali ben definiti, ai quali I’ Appaltatore dovrd attenersi.

8.1 Permesso di lavoro

Ogni attivitd lavorativa sard subordinata sempre ad un Permesso di Lavoro rilasciato
dall’Azienda.

Il Responsabile di Cantiere dell’ Appaltatore, unitamente al Responsabile Tecnico di Zona
ed al Tecnico supervisore della Azienda, concordano e softoscrivono il Permesso di Lavoro
che avrd di norma durata mensile, nel quale sono previste tutte le misure di sicurezza
relative agli intferventi da effettuare.

La copia del permesso di lavoro consegnata all’ Appaltatore dovrd essere conservata sul
cantiere e rinnovata giornalmente prima dell’inizio dei lavori tramite firma di tutte le parti
che lo hanno softoscrifto.

| costi dei d.p.i. e delle atftrezzature prescritte nel permesso di lavoro saranno a completo
carico dell’appaltatore, tfranne i casi in cui si rendano necessari al fine di ridurre/eliminare
eventuali interferenze dovute ad attivitd specifiche dell’Azienda e non siano da
considerarsi tipici delle aftivitd Appaltate, per i quali sard corrisposto I'importo economico
indicato nel D.U.V.R.l. finale redatto in fase di aggiudicazione gara.

8.2 Richieste di intervento

Ogni prestazione verrd richiesta all’Appaltatore mediante emissione e consegna al
Responsabile di Cantiere di relativa “Scheda di intervento”, caratterizzata da un codice
numerico specifico, dove vengono indicate le caratteristiche tecniche della macchina, e
gli inferventi da eseguire.

In casi particolari I'Azienda potrd commissionare verbalmente interventi urgenti, da
regolarizzare in seguito con I'emissione della relativa “Scheda di intervento”.

8.3 Interventi su strada

Per i guasti che dovessero verificarsi al di fuori delle sedi ed aree Aziendali, tali da non
consentire o compromettere il funzionamento delle macchine, |I'Appaltatore, dietro
richiesta anche telefonica o verbale urgente, dovrd intervenire con proprio automezzo
attrezzato (vedi articolo 7.3 Automezzo attrezzato), attivandosi nei tempi pit brevi possibili,
dovrd mettere in sicurezza la macchina (Quando necessario), nonché riparare il guasto.
Quando questo non fosse possibile, si attiverd per la rimozione dell’automezzo dalla sede
stradale, salvaguardando sempre I'incolumitd delle persone e delle cose, e nel rispetto
del codice della strada.

| tempi di infervento dovranno rispondere alle esigenze e standard Aziendali, e

comungue non dovranno essere superiori ai 30 minuti, nel periodo del normale orario di
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lavoro (vedi articolo 3 Prestazioni richieste e regolamentazione attivitd)e di 60 minuti al di
fuori di tale orario, intesi come tempo intercorrente fra la richiesta di intervento e l'inizio
dell’intfervento su strada.

8.4 Interventi sulle carrozzerie e strutture a vista

Gli interventi di carrozzeria che prevedano particolari lavorazioni di verniciatura, saranno
svolti di norma presso le strutture dell’ Appaltatore.

Tutti gli interventi eseguiti sulle strutture esterne a vista, dovranno tendere a ripristinare le
condizioni originali di forme e colori.

Per gli interventi che inferesseranno zone con presenza di serigrafie ed adesivi, ed in
particolare in presenza degli “adesivi di sicurezza”, sard cura e onere dell’Appaltatore
ripristinarne le condizioni originali, secondo quanto indicato dall’Azienda stessa e dalle
case costruttrici nei librefti di uso e manutenzione.

8.5 Revisioni periodiche Motorizzazione

Il servizio di revisione periodica obbligatoria del Parco Veicolare Aziendale sard affidato e
gestito dall’Appaltatore sulla base di specifici programmi annuali redatti dall’Azienda, i
quali prevederanno sessioni di gruppo e/o singole in relazione alle proprie esigenze.

Il servizio in oggetto i cui corrispettivi economici sono riportati nell’articolo 12 Prezzi
contrattuali del presente capitolato, consiste in:

» Predisposizione dei documenti per prenotazione e richiesta revisione per ogni
seduta/automezzo

 Pagamento di tutti i diritti di bollo ed i versamenti occorrenti per I'istruttoria della
pratica

» Assistenza specializzata ai tecnici della MCTC durante le fasi di revisione

+ Assistenza meccanica elettrica per eventuali messe a punto

« Consegna all’Azienda di doppia fotocopia f/retro del libretto di circolazione ad
ogni aggiornamento dello stesso.

» Tempestiva comunicazione all’Azienda di eventuadli nuove norme in materia.

L’Azienda ha facoltd di variare in qualsiasi momento i programmi stabiliti in relazione alle
proprie esigenze, e per questo non sard riconosciuto all’ Appaltatore nessun corrispettivo
economico, tranne nei casi in cui dovrd essere istruita di nuovo la pratica con il
pagamento dei diritti di bollo, dove verranno rimborsate le spese sostenute.

Per il frasferimento e la movimentazione dei mezzi dalle sedi Aziendali fino alla sede di
revisione, verranno applicate le “tariffe per ritiro automezzi marcianti e successiva
riconsegna” indicate nell’articolo 12 Prezzi contrattuali del presente capitolato.

La revisione della Motorizzazione Civile per gli autocarri e rimorchi con massa complessiva
a pieno carico maggiore di 35 q.li, dovra essere preceduta da una prerevisione nella
quale I"Appaltatore con 'ausilio di aftrezzature e professionalitd idonee tenderd a
simulare i controlli che verranno poi eseguiti dai Tecnici della motorizzazione Civile in fase
di revisione, con lo scopo dirilevare eventuali anomalie .
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Il corrispettivo economico di tale prestazione é riportato nell’articolo 12 Prezzi contrattuali
del presente capitolato.

8.6 Sinistri attivi

In caso di sinistro attivo, cioé dove I'Azienda € parte danneggiata, la stessa potra affidare
all’Appaltatore, oltre agli intferventi di ripristino del danno necessari, anche la gestione di
tfutta la pratica assicurativa dalla perizia fino alla riscossione dei lavori eseguiti;
I’appaltatore dovrd svolgere per conto dell’ Azienda ed a proprio carico, tutte le formalita
necessarie fino alla riscossione del danno.

L'Appaltatore € tenuto comunque a comunicare ufficialmente e periodicamente
all’Azienda gli sviluppi delle pratiche affidate, nonché |I'avvenuta liquidazione.

8.7 Reperibilita

L' Appaltatore si impegna a garantire anche al di fuori del normale orario lavorativo, vale
a dire nell’orario notturno, nei giorni festivi e nei periodi di ferie, I'immediato intervento
sugli automezzi e la disponibilitd dei locali, delle attrezzature, e del personale tecnico
necessari agli interventi richiesti.

Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori per I’Azienda
rispetto a quelli verificatisi al momento della chiamata, I'Azienda si riserva il diritto di
rivalersi economicamente sull'impresa per il risarcimento degli eventuali danni
indirettamente provocati.

L’Azienda non riconosce all’Appaltatore alcun onere aggiuntivo relativamente a tale
reperibilita.

Gli eventuali costi derivanti all’Appaltatore sono da considerarsi compresi nelle tariffe
indicate nell’articolo 12 Prezzi contrattuali del presente capitolato, ed in particolare negli
importi riferiti alle attivitd svolte.

8.8 Tempi diintervento

Per “tempo di intervento” si intende il periodo che intercorre fra la richiesta di intervento e
la riconsegna del mezzo “riparato”.

L’Appaltatore dovrda garantire che gli interventi affidati saranno eseguiti nel tempo
tfecnico strettamente necessario , ed in relazione alle esigenze dell’ Azienda.

Per eventuali ritardi nell’attivazione ed esecuzione dell‘intervento che causassero danni
maggiori per I’Azienda rispetto a quelli verificatosi al momento della richiesta di
infervento, I’Azienda si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull’ Appaltatore per il
risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.
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8.9 Preventivi

In caso di interventi di entitd rilevante, se richiesto, |’ Appaltatore dovrd fornire per scritto
(a mezzo fax o posta elettronica) all’ Aziendaq, il preventivo di spesa.

8.10 Ritiro e custodia degli automezzi

L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilitd, al
ricevimento e conservazione temporanea delle macchine affidate in riparazione o
manutenzione.

Al momento della presa in consegna della macchina I’Appaltatore dovrd evidenziare
immediatamente all’Azienda gli eventuali danni gid esistenti sulla macchina.

L"Azienda riterra altrimenti I’ Appaltatore responsabile degli eventuali danni che dovessero
essere riscontrati sulla macchina all’atto della sua riconsegna.

L’Appaltatore dovrd provvedere al risarcimento degli eventuali danni arrecati alle
macchine.

La guida delle macchine & consentita esclusivamente a persone in possesso di adeguata
patente di guida in corso di validita.

L'Azienda si riserva la facoltd di consegnare direttamente presso le strutture
dell’Appaltatore quegli automezzi per la cui guida & indispensabile una specifica
qualifica.

8.11 Diagnosi

Prima di effettuare gli interventi |I’Appaltatore dovrd procedere ad una rigorosa diagnosi
del problema finalizzata ad accertare |'effettiva causa del guasto e la stretfta necessita
dei ricambi da ufilizzare per la riparazione.

Nei casi in cui la diagnosi accerti una causa del guasto diversa da quella indicata
dall’Azienda nella scheda di intervento in fase di accettazione, I’Appaltatore & tenuto a
darne tempestiva comunicazione all’Azienda, sulla stessa scheda di intervento che dovrda
essere poi riconsegnata in fase di fine lavori/collaudo.

L'individuazione della giusta causa per ogni intervento ricopre fondamentale importanza
ai fini della risoluzione definitiva degli interventi stessi, e/o di eventuali azioni correttive che
la stessa Azienda riterrd opportuno intraprendere.

Nei casi in cui la causale di intfervento venga attribuita ad un “utilizzo improprio” della
macchina, nei casi parficolari, e comungue nei casi in cui I’Azienda lo ritenga necessario,
I’ Appaltatore dovrd eseguire i relativi rilievi fotografici/tecnici e quanto altro necessario ai
fini dell’acquisizione di elementi certi da utilizzare per le successive valutazioni tecniche
e/o I'aftivazione di eventuali azioni correttive.

In caso di diagnosi e conftrolli effettuati con I'ausilio di apparecchiature elettroniche
I’Appaltatore dovra effettuare la stampa di quanto rilevato e consegnarla fimbrata e
sottoscritta all’Azienda in occasione della riconsegna della macchina.

L"Azienda si riserva in ogni caso la facoltd di decidere in ultima analisi circa gli interventi
da effettuare.
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8.12 Controllo dei lavori

Nel corso dello svolgimento dei lavori, sia presso le strutture dell’Azienda che presso le
strutture dell’ Appaltatore, I'Azienda si riserva la facoltd di effettuare tutti gli accertamenti
ed i controlli che riterrd opportuni per assicurarsi che da parte dell’Appaltatore siano
scrupolosamente rispettate tutte le condizioni contrattuali pattuite.

Al personale dell’Azienda che ne dovesse fare richiesta |, I’Appaltatore dovrd consentire
quindi I'accesso all’interno delle proprie strutture e del proprio cantiere.

Al momento della riconsegna delle macchine |'Appaltatore ed il personale ftecnico
dell’Azienda effettueranno una verifica congiunta della corretta e completa esecuzione
degli interventi affidati.

Il iconoscimento dei pagamenti relativi agli interventi effettuati, da parte dell’Azienda
avverrd esclusivamente a seguito dell’esito positivo delle verifiche dei suddetti, da
dichiarare peraltro con firma delle parti su apposito spazio della “Scheda di intervento”.

8.13 Variazione dei lavori

Nel caso in cui, a seguito di diagnosi effettuata o durante lo svolgimento dello stesso,
I’ Appaltatore rilevasse le necessitd di effettuare interventi aggiuntivi non esplicitamente
richiesti, lo stesso dovrd immediatamente segnalarne la necessita all’Azienda, presentare
il relativo preventivo di spesa e procedere ai lavori solo dopo autorizzazione scritta
dell’Azienda, la quale completera con tali interventi la parte interessata della “scheda di
infervento”.

Anche nei casi in cui la stessa Azienda rilevasse la necessitd di modificare I'entitd degli
intferventi commissionati durante il loro svolgimento, I’Appaltatore dovrd procedere solo
dopo autorizzazione scritta dell’ Azienda su apposito spazio della “scheda di intervento”.

Le varianti o aggiunte che dovessero invece essere ritenute, a giudizio insindacabile
dell’Azienda, dannose e inutili ai fini dell’'intervento, dovranno essere rimosse e sostituite
con interventi conformi alle perizie e alle prescrizioni che la stessa Azienda indichera.

8.14 Ricambi e materiali

| ricambi necessari ad effettuare gli inferventi, di norma saranno forniti all'impresa
aggiudicataria (di seguito Appaltatore), direttamente dalla Azienda.

L'eventuale fornitura di ricambi da parte dell’ Appaltatore sard possibile solo dopo
richiesta e/o accordo specifico con I’Azienda.

Prima di procedere alla fornitura, I’Appaltatore , se richiesto, dovrd fornire per scritto (a
mezzo fax o posta elettronica) all’ Azienda il preventivo di spesa.

Il preventivo dovrd indicare oltre alle caratteristiche tecniche dei ricambi, la disponibilita
ed i tfempi di consegna, nonché I'importo al netto dell’eventuale sconto.

Gli importi dei ricambi offerti dall’ Appaltatore si intenderanno comprensivi di ogni onere
per la ricercaq, il trasporto, scarico e consegna.
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Tutto il materiale eventualmente fornito dovrd comunque essere conforme alle normative
vigenti.

| materiali di uso e consumo (sigillanti, sbloccanti, lubrificanti, materiale abrasivo, ecc.) ed
i dispositivi di protezione individuali idonei allo svolgimento degli interventi nel rispetto
della regola d’arte sono a completo carico dell’Appaltatore il quale, dovrd tenerne conto
in fase di ribasso sugli importi indicati nell’articolo 12 del presente capitolato.

Negli interventi di carrozzeria e carpenteria, quando vengono eseguite operazioni di
verniciatura, taglio e saldatura I’Azienda riconoscerd per il tempo effettivamente svolto in
tali attivitd un importo specifico (vedi articolo 12 Prezzi contrattual) al fine di compensare
le spese sostenute per i materiali utilizzati (vernici, elettrodi, gas tecnici, serigrafie, adesivi
di sicurezza, ecc.).

Tutti i prodotti e le sostanze chimiche utilizzate presso le aree e strutture aziendali (vernici,
oli, sgrassanti, ecc) dovranno essere corredate dalla relativa “*Scheda di sicurezza”.

Nei casi che tali prodotti siano forniti dall’Azienda, sard cura della stessa reperire le
relative schede e conservarle presso I'Ufficio Accettazione dell’ officina Aziendale.

Se invece i prodoftti verranno forniti dall’Appaltatore sard cura dello stesso reperirle e
custodirle in luogo idoneo presso le aree assegnate e in ogni caso fornire una copia per
I’archivio dell’Ufficio Accettazione.

Tutto il personale operante dovrd essere informato e formato al reperimento ed utilizzo
delle “schede di sicurezza” di tutti i materiali utilizzati.

8.15 Custodia temporanea rifiuti

La custodia temporanea dei rifiuti prodotti a seguito di tutti gli interventi eseguiti, € a
completo onere dell’Appaltatore, anche nei casi in cui i rifiuti prodotti siano particolari
sostituiti con fornitura di ricambi da parte dell’ Azienda.

La custodia tfemporanea dei rifiuti in oggetto deve rispettare le normative vigenti in
materia.

Nel caso in cui a seguito di ispezioni, |"’Azienda dovesse riscontrare inadempienze in
materia di custodia temporanea dei rifiuti, rispetto agli standard Aziendali ed a maggior
ragione rispetto alle normative vigenti, la stessa Azienda ha la facoltd di attivarsi
adeguatamente per la risoluzione delle inadempienze, rivalendosi poi economicamente
sull’ Appaltatore, nonché afttivarsi con le opportune contestazioni formali verso
I"Appaltatore secondo quanto descritto negli articoli 13 Rispetto del Capitolato e 14
Contestazioni del presente capitolato.

8.16 Compilazione documento “Attivita giornaliera”

L’Appaltatore, al termine di ogni giornata lavorativa, rendiconterd I'attivitd giornaliera
svoltfa mediante trasmissione all’Azienda di apposito modulo di “Verifica attivitd
giornaliera” (fac. simile in allegato 3) nel quale dovra riportare fedelmente per ogni
infervento eseguito (scheda di intervento), il codice numerico di idenfificazione
dell’intervento stesso (numero della scheda), l'identificativo della macchina oggetto
dellintervento, la descrizione dei lavori eseguiti, delle ore impegnate, e dei ricambi
uftilizzati.
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9 Consuntivazione degli interventi

In relazione alle attivitd svolte e descritte nei moduli di “attivitd giornaliera”, I'Appaltatore
periodicamente, e comunqgue al tfermine degli interventi a lui affidati ed individuati dalla
scheda di intervento, dovrd fornire obbligatoriamente all’Azienda il consuntivo scritto,
datato, timbrato e firmato, contenente tutti i riferimenti dell’intervento stesso (fac. simile in
allegato 4).

Nei casi in cui i lavori previsti dalla relativa scheda di intervento si protraggono per tempi
oggettivamente lunghi, sard possibile emettere il consuntivo solo per una parte dei lavori
prima del completamento dello stesso, previo accordo con |'Azienda.

Gli importi indicati nei consuntivi dovranno ovviamente essere conformi a quanto indicato
nell’articolo 12 Prezzi contrattuali del presente capitolato ed agli sconti praticati
dall’ Appaltatore in fase di gara.

Per la consuntivazione degli inferventi svolti presso le sedi dell’Appaltatore, dovranno
essere utilizzati come riferimento i “tempari”® delle case costruttrici e gli importi indicati
nell’Articolo 12 Prezzi contrattuali del presente capitolato.

| “tempari” delle case costruttrici saranno comunqgue il riferimento di qualsiasi controversia
venisse a verificarsi tra Azienda e Appaltatore sulle tempistiche attribuite agli interventi,
anche per quelli svolti presso le stesse sedi dell’ Azienda.

I "*Consuntivo”, una volta accetftato dall’Azienda, determinerd I'emissione di relativo
Ordine di Acquisto sulla base del quale la ditta convenzionata potrd procedere alla
fatturazione.

10 Fatturazione

L' Appaltatore emetterd fattura per i lavori eseguiti solo dopo ricevimento dell” *Ordine di
Acquisto”.

I pagamento della fattura avverrd con bonifico bancario dopo 90 giorni dalla data di
emissione della fattura.

11 Garanzia

Per le macchine che prevedono la garanzia della casa madre, I"Appaltatore dovra
prendersi carico dell’espletfamento, nei confronti della stessa, delle pratiche necessarie al
riconoscimento e all’esecuzione degli interventi.

Per tutti gli interventi effettuati I’Appaltatore dovra riconoscere all’Azienda un periodo di
garanzia di 6 mesi.

Per gli interventi da eseguire in garanzia, I’Appaltatore dovrd provvedere a propria cura e
spese alla presa in consegna della macchina e all’esecuzione dei lavori senza alcun
costo aggiuntivo per I'Azienda.
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Per tutti gli intferventi in garanzia alla riconsegna del mezzo |I'Appaltatore dovrda fornire
all’Azienda il dettaglio dei lavori effettuati e dei ricambi utilizzati.

12 Prezzi contrattuali

Le tariffe da applicare agli interventi, al netto del ribasso di gara dove previsto, saranno
fisse per tutta la durata del contratto.

Non sara corrisposta all’Appaltatore nessuna prestazione economica oltre a quelle
indicate; qualsiasi prestazione richiesta nel presente capitolato e comunque necessaria
all’esecuzione degli interventi a “regola d’arte”, dovra essere considerata in fase di offerta
nelle tariffe indicate negli articoli 12.1 e 12.2 del presente capitolato.

12.1 Tariffe non soggette ad offerta di ribasso

Prestazione Tariffa (euro)
Prerevisione autocarri e rimorchi con massa complessiva a pieno carico 25 00
superiore a 35 q.li ’
Revisione autocarri e rimorchi con massa complessiva a pieno carico 120 00
superiore a 35 q.li '
Revisione autocarri € rimorchi con massa complessiva a pieno carico 60.00
superiore a 35 q.li con esito “ripetere” ’

*

Revisione autoveicoli, autocarri e rimorchi con massa complessiva a 2582+
pieno carico inferiore o uguale a 35 q.li e autovetture 9.50 nls/r;\sogg.
Rifiro e riconsegna macchine operative, autocarri e rimorchi marcianti 2000
con massa complessiva a pieno carico superiore a 35q.li '
Ritiro e riconsegna aqutoveicoli e aufocarri marciaonti con mMassa 15.00
complessiva a pieno carico minore o uguale a 35q.li ’
Ritiro macchine operative e autocarri non marcianti con massa 240 00
complessiva a pieno carico maggiore di 35 q.li ’
Ritiro autoveicoli € autocarri non marcianti con massa complessiva a 50.00
pieno carico minore o uguale a 35 g.li '
Intervento esterno con automezzo attrezzato 10,00

(*) Tariffe stabilite dal Ministero dei trasporti, in vigore alla data di revisione del presente
capitolato. Tali importi saranno da considerarsi fissi per tuta la durata del contratto, e
varieranno esclusivamente a seguito di eventuali nuove disposizioni Ministeriali.

Le prestazioni indicate in tabella saranno quelle corrisposte all’Appaltatore per tutia la
durata del contratto e non sono oggetto di ribasso contrattuale.
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12.2 Tariffe soggette ad offerta di ribasso

Le prestazioni in elenco saranno oggetto di ribasso in fase di gara:

Attivitd svolta Tariffa (euro/h)
Operaio specializzato con qualifica di Responsabile di cantiere 32,00
Operaio specializzato 30,00
Maggiorazione per operazioni di Verniciatura / Taglio / Saldatura 3.00

Le tariffe al netto del ribasso di gara dovranno in ogni caso rispettare le tabelle
predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione della legge
327/00 e successive modifiche in vigore alla data di pubblicazione della presente gara.

Lo sconto applicato dovrd inoltre tenere conto di tutte le prestazioni richieste nel presente
capitolato e che le tariffe al netto dello sconto applicato sono da intendersi:

Comprensive di ogni compenso per |'assicurazione degli operatori contro I'infortuni
e per tutte le assicurazioni sociali, dei costi dei materiali ufilizzati per la corretta
esecuzione degli interventi (escluso ricambi), come i materiali di uso e consumo
(sigillanti, sbloccanti, d.p.i., ecc) e gli attrezzi ed utensili in genere (dischi mola,
spazzole, ecc.).

L'attivitd di Responsabile di cantiere & riconosciuta solo per le attivita
effettivamente svolte presso la sede dell’ Azienda.

Per le attivitd svolte presso la sede dell’Appaltatore dovranno essere applicate
esclusivamente le tariffe per “attivitd di operaio specializzato” e per “operazioni di
verniciatura/taglio/saldatura”

La maggiorazione per le attivitd di Verniciatura / Taglio / Saldatura, comprensiva
dei materiali utilizzati per svolgere tali attivitd, come bombole, elettrodi, vernici, e
quanto altro necessario, € per questo che verranno riconosciute solo per il tempo
in cui verranno svolte tali attivita.

Le tariffe si riferiscono agli interventi svolti durante il normale orario di lavoro: dalle
ore 06:00 alle ore 20:00 dal lunedi al sabato festivi esclusi.

Per gli interventi svolti dalle ore 06:00 alle ore 20:00 nei giorni festivi (feste e
domenica), le tariffe saranno maggiorate del 15%.

Per gli interventi svolti negli orari notturni (dalle ore 20:00 alle ore 24:00 e dalle 00:00
alle ore 06:00) dal lunedi al sabato festivi esclusi, le tariffe saranno maggiorate del
15%.

Per gli inferventi svolti nei giorni festivi in orario notturno, le tariffe saranno
maggiorate del 30%.

Tutte le maggiorazioni indicate si applicano esclusivamente alle prestazioni svolte
presso le sedi dell’Azienda per le afttivitd di operaio specializzato e operaio
specializzato Capocantiere, e per gli interventi su strada.
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13 Criteri di aggiudicazione della gara

L’Appalto in oggetto verrd affidato all’impresa concorrente che, oltre ad accettare tutte
le_ condizioni prescritte nel presente “Capitolato generale e condizioni di convenzione”,
effettuerd il ribasso economico piu vantaggioso per |I'Azienda A.AM.P.S. S.p.a., alle
prestazioni indicate nell’articolo 12.2 e riportate nella tabella sottostante:

%
R Tariffa RI.BASSO
Aftivita svolta (euro/h) unico per
futte le
voci

Operaqio specializzato con qualifica di Responsabile di cantiere 32,00
Operaio specializzato 30,00
Maggiorazione per operazioni di Verniciatura / Taglio / Saldatura 3,00

14 Rispetto del Capitolato - Contestazioni

Al fine di una ottimizzazione del rapporto contrattuale tra Azienda e Appaltatore,
I’Azienda eseguird un continuo monitoraggio delle prestazioni offerte dall’Appaltatore in
relazione dlle richieste e ai contenuti del presente Capitolato Tecnico.

Nei casi in cui I’Azienda, tramite le figure dei preposti alla gestione e controllo delle attivita
prestate dall’Appaltatore, riscontrasse inadempienze per attivitd contemplate nel
presente Capitolato, che causino danni o disservizi all’Azienda, la stessa adotterd le
seguenti azioni:

+ Richiamo verbale

« Comunicazione scritta in seguito a richiamo verbale non recepito

* Comunicazione scritta diretta per inadempienza grave, in particolare per problemi
inerenti materia di sicurezza sul lavoro

Nei casi in cui, in seguito a quanto descritto in precedenza, non scaturissero le necessarie
azioni correttive, I’Azienda provvederd a notificare ulteriormente all’Appaltatore le
proprie contestazioni per scritto, indirizzando le stesse alla sede legale dell’ Appaltatore a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, e a tutelare il proprio interesse nelle sedi
e negli ambiti opportuni sino all’eventuale risoluzione del contratto.

In seguito all’aggiudicazione della gara, e comungue prima dell’inizio delle attivita
operative, avrd luogo un incontro tra Azienda ed Appaltatore atto a verificare il completo
recepimento dei contenuti del presente capitolato da parte dello stesso Appaltatore.
L'esito dell'incontro in oggetto verrd formalizzato per mezzo di apposito verbale
controfirmato dalle parti.
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15 Revisione del capitolato

Il presente capitolate & contraddistinto da un indice di revisione.

In caso di modifiche tale indice assume una numerazione crescente progressiva.

Di norma il capitolato resta valido per tutta la durata del contratto sottoscritto tra
I’Azienda appaltatrice e |I'Appaltatore.

Nei casi in cui I’Azienda evidenziasse tuttavia particolari necessitd di aggiornamento del
documento, in attesa della scadenza del contrafto, tali modifiche saranno concordate
fra le parti.

16 Allegati

* Allegato 1 "Parco Macchie Aziendale”
+ Allegato 2 "Disegno Officina Aziendale nr. 0294050110
e Allegato 3 “Fac- simile documento di Verifica attivitd giornaliera”

* Allegato 4 “Fac-simile del Consuntivo lavori”
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